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Posadzka Szkota.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst

\ Opis i wyliczenia

\ j-m. \

Poszcz

\ Razem

REMONT POSADZKI WRAZ Z WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH NA | PIETRZE W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W ZY-
RZYNIE - ROBOTY BUDOWLANE

1.1|POSADZKI NA | PIETRZE
1/KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.11. 0801-03
317 {(16,92+16,42+59,10+64,13+49,99+16,44+73,44+20,57)} m?2 317,00
RAZEM 317,00
2|/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-01 podtogach
1
317 {317,01} m?2 317,000
RAZEM 317,000
3/KNNR 2 Posadzka samopoziomujgca wraz z przygotowaniem powierzchni- gruntowa- |m2
d.1./1208-01 nie
1
317 {317,01} m?2 317,000
RAZEM 317,000
4/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW
1
317 {317,01} m?2 317,000
RAZEM 317,000
5/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z PCW m
d.1./11113-07
1
167 {1,32*2+18,25"2+26,8"2+20,07*2+10,18*2+7,35*2} m 167,000
RAZEM 167,000
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
1
9{(817,01)*0,03} m3 9,000
RAZEM 9,000
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastgpny 1 km
1 Krotnosé = 5
9 {9,51} m3 9,000
RAZEM 9,000
1.2| ODNIZENIE POSADZKI W POMIESZCZENIACH DO POZIOMU POSADZKI W KORYTARZU- pomieszczenia wskazane przez
uzytkowanika
8/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0801-04
2
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
9/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1./0801-07
2
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
10/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow m2
d.1./0801-05
2
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
11/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-01 podtogach
2
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
12/KNNR 2 Posadzka samopoziomujgca wraz z przygotowaniem powierzchni- gruntowa- |m2
d.1./1208-01 nie
2
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
13/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1./1112-05 PCW
2
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
14/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z PCW m
d.1./1113-07
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1./1118-08 todg zwykig
2
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.1./1120-02 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
17/KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na klej wraz z listwami przy$ciennymi m2
d.1./1111-01
2
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
18/ KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz drzwi oddzielenia p.poz- obnizenie do poziomu |szt.
d.1./0903-01 posadzki korytarza
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3|WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH DO SAL
19|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wraz z oscieznicami szt.
d.13; 0903-01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
20|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych z prac roz- biérkowych samochodami m3
d.1./0108-09 skrzyniowymi na odleg- to$¢ wskazang przez Inwestora /wycena catoscio- wa/
3
2{13"2,2*0,1} m3 2,00
RAZEM 2,00
21|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych wraz z o$cieznicami. Skrzydto m?2
d.1./1103-01 drzwiowe z ramy drewnianej wypetnione ptytg wiérowa. Konstrukcja wzmocnio-
3 na ramiakami wewnetrznymi wykonanymi ze sklejki . Rama wraz z wypetnie-
niem oklejona oktadzinami z ptyt HDF. Powierzchnie skrzydet wykonczona la-
minatami HPL. Skrzydta drzwiowe o zwiekszonej odpornosci na zarysowania i
uderzenia. Drzwi wyposazone we wszystkie niezbedne akcesoria (zamek,
klamki lub pochwyty, wkiadki, zawiasy, komplet uszczelek). Oscieznice drzwio-
we aluminiowe fabrycznie wykonczone.
26 {13*1*2,05} m2 26,000
RAZEM 26,000
22|KNR 2-02 Szpachlowanie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu - uzupetnienie |m2
d.1./2009-02 ubytkéw wokot otworu drzwiowego
3
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
26 m2 26,000
RAZEM 26,000
24/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami dekoracyjnymi tyn- kéw wewnetrznych - $ciany |m2
d.1./1204-02 okienne
3
26 m?2 26,00
RAZEM 26,00
1.4 MALOWANIE LAMPERII
25/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2009-02 wykonywane rgcznie na $cianach na podtozu z tynku
4
35 {((18,2"2+2,75+26,8"2+2,75+19,8*2+7,55*2+10,18)"1,2-(13*1)*1,2)*20%} |m?2 35,000
RAZEM 35,000
26/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1./202 1134-02
4
35 {((18,2"2+2,75+26,8"2+2,75+19,8*2+7,55*2+10,18)*1,2-(13*1)*1,2)*20%} |m?2 35,000
RAZEM 35,000
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie lamperii lakierem bezbarwnym m?2
d.1./1204-02
4
176 {((18,2"2+2,75+26,8"2+2,75+19,8"2+7,552+10,18)*1,2-(13*1)*1,2)} m?2 176,00
RAZEM 176,00
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