
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH MICHAŁ SUMIŃSKI
WOJCIECHÓW 175A, 24-204 WOJCIECHÓW

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT POSADZKI WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI WEWNĘTRZNYCH NA I PIĘTRZE W BUDYNKU ZE-

SPOŁU SZKÓŁ W ŻYRZYNIE
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INWESTOR   :     Gmina Żyrzyn
ADRES INWESTORA   :     ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn
WYKONAWCA ROBÓT   :     BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH MICHAŁ SUMIŃSKI
ADRES WYKONAWCY   :     Wojciechów 175A, 24-204 Wojciechów
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Michał Sumiński, upr. bud. LUB/0126/OWOK/14
DATA OPRACOWANIA   :     20.03.2025r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     I kwartał 2025r.

NARZUTY
  Koszty zakupu (pozostałe) [Kz] ..............................    % Mwł
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mwł), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

20.03.2025r.
20.03.2025r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Posadzka Szkoła.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 REMONT POSADZKI WRAZ Z WYMIANĄ DRZWI WEWNĘTRZNYCH NA I PIĘTRZE W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻY-

RZYNIE  - ROBOTY BUDOWLANE
1.1 POSADZKI NA I PIĘTRZE

1
d.1.

1

KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m2

317 {(16,92+16,42+59,10+64,13+49,99+16,44+73,44+20,57)} m2 317,00
RAZEM 317,00

2
d.1.

1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

317 {317,01} m2 317,000
RAZEM 317,000

3
d.1.

1

KNNR 2
1208-01

Posadzka samopoziomująca wraz z przygotowaniem powierzchni- gruntowa-
nie

m2

317 {317,01} m2 317,000
RAZEM 317,000

4
d.1.

1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

317 {317,01} m2 317,000
RAZEM 317,000

5
d.1.

1

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z PCW m

167 {1,32*2+18,25*2+26,8*2+20,07*2+10,18*2+7,35*2} m 167,000
RAZEM 167,000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

9 {(317,01)*0,03} m3 9,000
RAZEM 9,000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

9 {9,51} m3 9,000
RAZEM 9,000

1.2 ODNIŻENIE POSADZKI W POMIESZCZENIACH DO POZIOMU POSADZKI W KORYTARZU- pomieszczenia wskazane przez
użytkowanika

8
d.1.

2

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

9
d.1.

2

KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

10
d.1.

2

KNNR 3
0801-05

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000

12
d.1.

2

KNNR 2
1208-01

Posadzka samopoziomująca wraz z przygotowaniem powierzchni- gruntowa-
nie

m2

16 m2 16,000
RAZEM 16,000

13
d.1.

2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

14
d.1.

2

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z PCW m

4 m 4,000
RAZEM 4,000
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Posadzka Szkoła.ath KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

16
d.1.

2

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1.

2

KNR 2-02
1111-01

Posadzki z deszczułek na klej wraz z listwami przyściennymi m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

18
d.1.

2

KNR 4-01
0903-01

Demontaż i ponowny montaż drzwi oddzielenia p.poż- obniżenie do poziomu
posadzki korytarza

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO SAL 
19

d.1.
3

KNR 4-01
0903-01

Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżnicami szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

20
d.1.

3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie odpadów budowlanych z prac roz- biórkowych samochodami
skrzyniowymi na odleg- łość wskazaną przez Inwestora /wycena całościo- wa/

m3

2 {13*2,2*0,1} m3 2,00
RAZEM 2,00

21
d.1.

3

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżnicami. Skrzydło
drzwiowe z ramy drewnianej wypełnione płytą wiórową. Konstrukcja wzmocnio-
na ramiakami wewnętrznymi wykonanymi ze sklejki . Rama wraz z wypełnie-
niem oklejona okładzinami z płyt HDF. Powierzchnie skrzydeł wykończona la-
minatami HPL. Skrzydła drzwiowe o zwiększonej odporności na zarysowania i
uderzenia. Drzwi wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria (zamek,
klamki lub pochwyty, wkładki, zawiasy, komplet uszczelek). Ościeżnice drzwio-
we aluminiowe fabrycznie wykończone.

m2

26 {13*1*2,05} m2 26,000
RAZEM 26,000

22
d.1.

3

KNR 2-02
2009-02

Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu - uzupełnienie
ubytków wokół otworu drzwiowego

m2

26 m2 26,000
RAZEM 26,000

23
d.1.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

26 m2 26,000
RAZEM 26,000

24
d.1.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami dekoracyjnymi tyn- ków wewnętrznych - ściany
okienne

m2

26 m2 26,00
RAZEM 26,00

1.4 MALOWANIE LAMPERII
25

d.1.
4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

35 {((18,2*2+2,75+26,8*2+2,75+19,8*2+7,55*2+10,18)*1,2-(13*1)*1,2)*20%} m2 35,000
RAZEM 35,000

26
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

35 {((18,2*2+2,75+26,8*2+2,75+19,8*2+7,55*2+10,18)*1,2-(13*1)*1,2)*20%} m2 35,000
RAZEM 35,000

27
d.1.

4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie lamperii lakierem bezbarwnym m2

176 {((18,2*2+2,75+26,8*2+2,75+19,8*2+7,55*2+10,18)*1,2-(13*1)*1,2)} m2 176,00
RAZEM 176,00
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