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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem są wymagania dotyczące prac elektrycznych w zakresie „Modernizacja zaplecza i 

boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żyrzynie”

1.2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu robot będących przedmiotem specyfikacji technicznej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

PRACE PODSTAWOWE

- Demontaż i ponowny montaż tablicy pomiarowej

- Montaż rozdzielni 

- Instalacja oświetleniowa i montaż opraw

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- Instalacja oświetleniowa boisk

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT - OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie:

1.  Utrzymywać teren budowy w należytym porządku.

2.  Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-

dzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, ha-

łasu lub  innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami

- możliwość powstania pożaru

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy.
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako re-

zultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT – SPRZĘT

Do wykonania robot związanych z wykonaniem zadania należy Używać sprzętu sprawnego i zaak-

ceptowanego przez Zamawiającego

1.7. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT - KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inżyniera Budowy.

Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta

• Kontrolę wytrasowania miejsc montażu

• Kontrola montażu urządzeń

• Kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materia-

łów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.8. MATERIAŁY - ŹRÓDŁO POZYSKANIA MATERIAŁÓW

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że mate-

riały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Tech-

nicznych w czasie postępu robot.

1.9. MATERIAŁY - PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-

trzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właści-

wość do robot i były dostępne do kontroli  przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwesto-

rem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę.

1.10. MATERIAŁY - MATERIAŁY ZAMIENNE
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Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość warianto-

wego zastosowania  rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwe-

stora o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuż-

szym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakcepto-

wany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inwestora.

1.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT - ZASADY KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robot sukcesywnie do oddawanych do użyt-

ku fragmentów sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, nor-

mach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest ko-

nieczny, aby zapewnić  wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, ze zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom obowiązujących przepisów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT - PROTOKOŁY BADAŃ

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych.

Pomiary ochronne mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP.

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczanego przez nie-

go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.13. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT – CERTYFIKATY

Inspektor Budowy może dopuścić do Użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-

sów i dokumentów technicznych,

2.   deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

•   Polską Normą
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•   Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej ce-

chy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w ra-

zie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.14. ODBIÓR ROBOT - INFORMACJE OGÓLNE

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a. Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,

b. Odbiorowi częściowemu,

c. Odbiorowi ostatecznemu,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15. ODBIÓR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbiór robot zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robot zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budo-

wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony nie-

zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Bu-

dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.16. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru czę-

ściowego robot wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje In-

spektor Nadzoru.

1.17. ODBIÓR KOŃCOWY
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inspektora Budowy.

Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Li-

cząc od dania potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robot i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych do-

kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robot z Doku-

mentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 

uzupełniających i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniają-

cych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonywanych robot w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnie-

niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ru-

chu, komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych robot w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokół odbioru osta-

tecznego robot sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

 Recepty i ustalenia technologiczne.

 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

 Dzienniki Budowy.

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.
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 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

 Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

    W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawio-

ne w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja.

1.19. ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych  przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2. MONTAŻ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH WNĘTRZOWYCH  – CPV – 45315700-5

Rozdzielnie zamontowane będą zgodnie z lokalizacją wg PT zabudowane we wnękach w II klasie 

ochronności. 

Wszystkie rozdzielnie przystosować do zamykania na klucz 

Zakres prac;

- montaż rozdzielni w przygotowanych wnękach

- montaż osprzętu modułowego

- podłączenie przewodów pod zaciski

- montaż wyłącznika p.poż

- sprawdzenie i pomiar obwodów nn

Rozdzielnie montować o wielkości docelowej i wyposażyć tylko pod aktualny etap.

Tablicę TOS wyposażyć i zlokalizować wg opracowanego przez Wykonawcę projektu wykonaw-

czego.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE – CPV 45311100-1

Instalację wewnętrzną należy wykonać przewodami YDYpżo lub YDYżo 3,4,5, 6 x 1,5 mm2 oraz 

3 i 5 x 2,5 mm2 i 5 x 4 mm2
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W każdym pomieszczeniu zainstalować jedno z gniazd wtyczkowych ogólnego przeznacze-

nia  pod wyłącznikiem oświetlenia pomieszczenia na wysokości 0,3 m nad podłogą. – do sprząta-

nia pomieszczeń.

Wszystkie gniazda montować do puszek p/t za pomocą wkrętów

Sterowanie oświetleniem odbywa się łącznikami ściennymi w przypadku pomieszczeń, na-

tomiast sterowanie oświetleniem korytarzy - centralnie z tablicy TG.

W ciągach komunikacyjnych wykonać oświetlenie awaryjne – oprawy do oświetlenia ciągłe-

go, co wymaga podwójnych wyłączników w obwodzie, jeden do sterowania oświetleniem, a drugi 

do wyłączania modułu awaryjnego w przypadku braku potrzeby świecenia przy zaniku napięcia. 

Oprawy te wymagają instalacji 6-żyłowej.

Wykonać oświetlenie nocne (dyżurne) ciągów komunikacyjnych.

Na etapie wykonawstwa należy określić typ osprzętu oraz dokładną lokalizację gniazd 

uwzględniając lokalizację innych urządzeń w obiekcie.

Zakres obejmuje wykonanie następujących prac;

· przygotowanie podłoża pod montaż korytek metalowych

· montaż wsporników koryt metalowych

· montaż koryt do gotowych wsporników

· wykucie bruzd dla układania przewodów

· układanie w gotowych bruzdach przewodów

· układanie rur ochronnych 

· wciąganie przewodów do rur

· układanie w gotowych korytach przewodów z mocowaniem

· przygotowanie podłoża pod montaż gniazd 1f i 3f oraz wyłączników oświetleniowych

· montaż osprzętu na uprzednio przygotowanym podłożu

- instalacja połączeń wyrównawczych i uziemień

Zastosowane materiały;

· przewody YDYżo 2,3,4,5,6 x 1,5 oraz 3, 5 x 2,5

- przewody Ly 4 mm2 

· rura ochronna 

· koryta metalowe X111 

- puszki osprzętowe F60 głębokie

· łączniki p/t 

· gniazda 1f ogólnego stosowania i dedykowane (komputerowe) i 3f 
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· łączniki 

4. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH – CPV 45311200-2

 W pomieszczeniach wyposażonych w sufit podwieszony - oprawy montowane w tym sufi-

cie. W pomieszczeniach wyposażonych w natryski oraz w pomieszczeniach, gdzie może panować 

wilgoć - oprawy o stopniu ochrony IP44. Rozmieszczenie oraz typy zastosowanych opraw przed-

stawiono na odpowiednich rysunkach. 

Zakres obejmuje wykonanie następujących prac;

· przygotowanie podłoża pod montaż opraw przykręcanych

· wycinanie otworów w sufitach podwieszanych pod montaż opraw

· montaż opraw na gotowym podłożu

· montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych

- pomiar natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego

5. Pomiary

Wszystkie połączenia muszą być sprawdzone testerem na zwarcie, przerwę i odwrócenie par.

Dla pomiarów tłumienności i przesłuchów używać miernika badającego parametry okablowania w 

całym widmie częstotliwości pod kątem zgodności z wymogami kategorii 5 wg norm międzynaro-

dowych. Pomiary wykonać dla zweryfikowania:

- długości badanego odcinka kabla

- mapy połączeń par w gniazdach

- zakresu częstotliwości pomiarów

-

6. Instalacja oświetleniowa boiskiem

W ramach inwestycji należy dokonać wymiany istniejących oprawy oświetleniowych zainstalowa-

nych na słupach oświetleniowych. Zastosować nowe oprawy typu LED przeznaczone do oświetle-

nia boisk sportowych o parametrach: temperatura barwowa 4000 K. Oprawy ustawić pod katem 

60° skierowane do środka każdej połowy boiska.

7. PRACE ODBIOROWE

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega próbom montażowym, które polegają na spraw-

dzeniu:
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- Zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami

i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także 

zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą tech-

niczną.

- Jakości wykonania instalacji elektrycznej.

- Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

- Spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 

oporności izolacji, przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

- Zgodności oznakowania z Polskimi Normami.

- Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, o której mowa wyżej należy dokonywać dla wszystkich obwodów zmontowa-

nej instalacji elektrycznej - od złącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników.

- Po wykonaniu prób montażowych należy sporządzić następujące dokumenty:

- Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania,

- Protokoły z wykonywanych pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz 

ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 

wyrównawczych,

- Protokoły z wykonania pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 

zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,

- Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej powinna obejmo-

wać przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumenta-

cją techniczną, normami i certyfikatami,

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów,

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych 

instalacji, i urządzeń,

d) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu w

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,

e) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.

f) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

g) prawidłowego oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych,

h) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych

(warunków środowiskowych w jakich pracują)
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i) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych do doku-

mentacji technicznej.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać:

- PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniają-

ca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elek-

trycznym

- PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, oraz PN-IEC60364-4-

42. i PN-IEC603 64-4-482 

- PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza dla urządzeń do odłączenia izolacyjne-

go i łączenia.

-  PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

- PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-

jąca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym

- PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochroną zapew-

niająca bezpieczeństwo

- PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniają-

ca bezpieczeństwo. 

- PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego.

- PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego.

- PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych cha-

rakterystyk.

- PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi.

-  PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

- PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyfra-

mi .

- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach
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- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania sche-

matów

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyfra-

mi

- PN - 89/E - 05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych

-     PN - 89/E - 05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków

-    PN - 88/E - 08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

-    PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

- PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

- PN - 92/N - 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy

- PN - 82/E - 06290 Zaciski bezgwintowe, rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach 

 do 16 mm2

- PN - 86/E - 06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wy-

robach elektroinstalacyjnych

-PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do Użytku domowego i podobnego. Wyma-

gania i badania podstawowe. Połączenia elektryczne i mechaniczne.

Podczas wykonywania instalacji logicznej należy przestrzegać nw. norm i przepisów.

• Norma EIA/TIA 568 - Okablowanie telekomunikacyjne w budynkach biurowych EIA/TIA 568 Com-

mercial Building Telecommunications Wiring Standard. Norma definiuje system okablowania obsłu-

gujący środowisko wielu systemów instalowanych w budynkach Użytkowych. Ideą normy jest 

umożliwienie projektowania i instalowania okablowania w budynku bez znajomości urządzeń ko-

munikacyjnych przeznaczonych do instalacji. Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny renomowa-

nych dostawców jest przystosowany do pracy na okablowaniu wykonanym w tym standardzie

Norma EIA/TIA 568 definiuje następujące elementy okablowania strukturalnego:

Horizontal Subsystem - system okablowania poziomego

Backbone Subsystem - system okablowania pionowego

Work Area Subsystem - system stanowisk pracy

Administration Subsystem - centralny punkt dystrybucyjny - CPD, lokalny punkt dystrybucyjny - 

LPD

Equipment Room Subsystem - pomieszczenie serwerów

Campus Backbone Subsystem - połączenia pomiędzy budynkami

Norma ściśle definiuje standard połączeń i odległości pomiędzy przedstawionymi elementami oka-

blowania strukturalnego.
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• Norma EIA/TIA 569 - Kanały telekomunikacyjne w budynkach biurowych EIA/TIA 569 Commer-

cial Building Telecommunications Wiring Standard for Telecommunications Pathways and Spacer. 

Norma definiuje zasady projektowania systemu okablowania poziomego i systemu stanowisk pracy

oraz tras prowadzenia kabli i pomieszczeń przeznaczonych na krosownice. Norma definiuje zasa-

dy projektowania systemu okablowania poziomego.

• Norma EIA/TIA 606 - Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach biurowych.

EIA/TIA 606 Administration Standards for the Telecommunications Infrastructure of Commercial 

Buildings.

Norma opisuje zasady oznaczania i zarządzania elementami w systemach okablowania struktural-

nego.

- BN –84/8984-10 – zakładowe sieci telekomunikacyjne wewnętrzne

PN-E-08390-3 Włamaniowe systemy alarmowe – wymagania i badania centrali

PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogólne

Materiały do projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej CNBOP 1996

PZPN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej: projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploata-

cja i konserwacja instalacji


