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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem sg wymagania dotyczace prac elektrycznych w zakresie ,,Modernizacja zaplecza i

boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Zyrzynie”

1.2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je

stosowaé w zleceniu i wykonaniu robot bedgcych przedmiotem specyfikacji technicznei.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRACE PODSTAWOWE

- Demontaz i ponowny montaz tablicy pomiarowe;j

- Montaz rozdzielni

- Instalacja oswietleniowa i montaz opraw

- Instalacja gniazd wtyczkowych

- Instalacja oswietleniowa boisk

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-

dzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, ha-

tasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

- mozliwos¢ powstania pozaru

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-

zultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy Uzywac sprzetu sprawnego i zaak-

ceptowanego przez Zamawiajgcego

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Poszczegdlne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:
» Kontrole elementéw skladowych dostarczanych przez producenta
» Kontrole wytrasowania miejsc montazu
* Kontrola montazu urzadzen
» Kontrola poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materia-

téw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.8. MATERIALY - ZRODLO POZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Tech-

nicznych w czasie postepu robot.

1.9. MATERIALY - PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasci-
wos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwesto-

rem Ilub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.10. MATERIALY - MATERIALY ZAMIENNE
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Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ warianto-
wego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwe-
stora o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuz-
szym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakcepto-

wany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - ZASADY KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania ew. probek, badah materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania robot sukcesywnie do oddawanych do uzyt-
ku fragmentow sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, nor-
mach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

Wykonawca.

1.12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - PROTOKOLY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi oryginaty protokotéw pomiarowych.

Pomiary ochronne mogg wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia SEP.

Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez nie-

go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - CERTYFIKATY

Inspektor Budowy moze dopusci¢ do Uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepi-
sow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg
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+ Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej ce-
chy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w ra-
zie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.14. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGOLNE
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b. Odbiorowi czesciowemu,
c. Odbiorowi ostatecznemu,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wy-
konywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwilocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Bu-

dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.16. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze-
sciowego robot wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje In-

spektor Nadzoru.

1.17. ODBIOR KONCOWY
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inspektora Budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Li-
czac od dania potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Doku-
mentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniaja-
cych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednie-
niem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ru-
chu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.18. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru osta-

tecznego robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zo-
stata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
o Recepty i ustalenia technologiczne.
e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
e Dzienniki Budowy.

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
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o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
¢ Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawio-
ne w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.19. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. MONTAZ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH WNETRZOWYCH - CPV - 45315700-5
Rozdzielnie zamontowane bedg zgodnie z lokalizacjg wg PT zabudowane we wnekach w Il klasie
ochronnosci.

Wszystkie rozdzielnie przystosowaé¢ do zamykania na klucz
Zakres prac;

- montaz rozdzielni w przygotowanych wnekach

- montaz osprzetu modutowego

- poditgczenie przewodow pod zaciski

- montaz wyfgcznika p.poz

- sprawdzenie i pomiar obwoddw nn
Rozdzielnie montowac¢ o wielkosci docelowej i wyposazyc¢ tylko pod aktualny etap.

Tablice TOS wyposazy¢ i zlokalizowa¢ wg opracowanego przez Wykonawce projektu wykonaw-

czego.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - CPV 453111001
Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac¢ przewodami YDYpzo lub YDYZo 3,4,5, 6 x 1,5 mm? oraz

3i5x2,5mm?i5 x4 mm?
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W kazdym pomieszczeniu zainstalowac jedno z gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznacze-
nia pod wytgcznikiem oswietlenia pomieszczenia na wysokosci 0,3 m nad podtogg. — do sprzata-

nia pomieszczen.

Wszystkie gniazda montowaé do puszek p/t za pomoca wkretéow

Sterowanie oswietleniem odbywa sie fgcznikami $ciennymi w przypadku pomieszczen, na-
tomiast sterowanie oswietleniem korytarzy - centralnie z tablicy TG.

W ciggach komunikacyjnych wykona¢ o$wietlenie awaryjne — oprawy do o$wietlenia ciggte-
go, co wymaga podwadjnych wytgcznikdw w obwodzie, jeden do sterowania oswietleniem, a drugi
do wytagczania modutu awaryjnego w przypadku braku potrzeby swiecenia przy zaniku napiecia.
Oprawy te wymagajg instalacji 6-zytowe;j.

Wykona¢ oswietlenie nocne (dyzurne) ciggéw komunikacyjnych.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ typ osprzetu oraz doktadng lokalizacje gniazd
uwzgledniajgc lokalizacje innych urzgdzen w obiekcie.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych prac;

- przygotowanie podtoza pod montaz korytek metalowych

- montaz wspornikdéw koryt metalowych

- montaz koryt do gotowych wspornikéw

- wykucie bruzd dla ukfadania przewodow

- uktadanie w gotowych bruzdach przewoddéw

- uktadanie rur ochronnych

- wcigganie przewoddéw do rur

- uktadanie w gotowych korytach przewodéw z mocowaniem
- przygotowanie podtoza pod montaz gniazd 1f i 3f oraz wytgcznikéw oswietleniowych
- montaz osprzetu na uprzednio przygotowanym podtozu

- instalacja potgczen wyréwnawczych i uziemien
Zastosowane materiaty;

- przewody YDYz0 2,3,4,5,6 x 1,5 0raz 3, 5x 2,5

- przewody Ly 4 mm?

- rura ochronna

- koryta metalowe X111

- puszki osprzetowe F60 gtebokie

- tgczniki p/t

- gniazda 1f ogolnego stosowania i dedykowane (komputerowe) i 3f
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- fgczniki

4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH — CPV 45311200-2

W pomieszczeniach wyposazonych w sufit podwieszony - oprawy montowane w tym sufi-
cie. W pomieszczeniach wyposazonych w natryski oraz w pomieszczeniach, gdzie moze panowaé
wilgo¢ - oprawy o stopniu ochrony IP44. Rozmieszczenie oraz typy zastosowanych opraw przed-
stawiono na odpowiednich rysunkach.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujgcych prac;
- przygotowanie podtoza pod montaz opraw przykrecanych
- wycinanie otworoéw w sufitach podwieszanych pod montaz opraw
- montaz opraw na gotowym podtozu
- montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszonych

- pomiar natezenia oswietlenia podstawowego i awaryjnego

5. Pomiary
Wszystkie potgczenia muszg by¢ sprawdzone testerem na zwarcie, przerwe i odwrocenie par.
Dla pomiaréw ttumienno$ci i przestuchéw uzywaé miernika badajgcego parametry okablowania w
catym widmie czestotliwosci pod katem zgodnosci z wymogami kategorii 5 wg norm miedzynaro-
dowych. Pomiary wykona¢ dla zweryfikowania:

- dtugosci badanego odcinka kabla

- mapy potaczen par w gniazdach

- zakresu czestotliwosci pomiaréow

6. Instalacja oswietleniowa boiskiem

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ wymiany istniejgcych oprawy oswietleniowych zainstalowa-
nych na stupach oswietleniowych. Zastosowa¢ nowe oprawy typu LED przeznaczone do oswietle-
nia boisk sportowych o parametrach: temperatura barwowa 4000 K. Oprawy ustawi¢ pod katem

60° skierowane do $rodka kazdej potowy boiska.

7. PRACE ODBIOROWE

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega prébom montazowym, ktére polegajg na spraw-

dzeniu:
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- Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegotowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg tech-
niczna.

- Jakosci wykonania instalacji elektryczne;j.

- Skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

- Spehienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji, przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,

- Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

- Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen prgdem
elektrycznym, o ktérej mowa wyzej nalezy dokonywac dla wszystkich obwodéw zmontowa-
nej instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw.

- Po wykonaniu préb montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujgce dokumenty:

- Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

- Protokoty z wykonywanych pomiarow rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz
ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen
wyréwnawczych,

- Protokoty z wykonania pomiaréw impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemieh oraz prgdu
zadziatania urzgdzeh ochronnych réznicowoprgdowych,

- Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej powinna obejmo-
wac przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z dokumenta-
cjg techniczng, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodéw,

c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalaciji, i urzadzen,

d) prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i osprzetu w
dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

e) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.

f) prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

g) prawidtowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych,

h) prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wplywoéw zewnetrznych

(warunkow $rodowiskowych w jakich pracuja)
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i) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych do doku-

mentacji techniczne;j.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetniac:

PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajg-
ca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elek-
trycznym

PN-IEC603 64-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, oraz PN-IEC60364-4-
42.i PN-IEC603 64-4-482

PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza dla urzgdzen do odfgczenia izolacyjne-
go i tgczenia.

PN - IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrong zapew-
niajgca bezpieczenstwo

PN4EC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaja-
ca bezpieczenstwo.

PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego.

PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wy-
posazenia elektrycznego.

PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych cha-
rakterystyk.

PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN -90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyfra-
mi .

PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach
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- PN -78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania sche-
matow
- PN -90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyfra-
mi
- PN -89/E - 05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych
- PN - 89/E - 05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskéw
- PN - 88/E - 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa
- PN-92/N - 01256/01 Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa
- PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja
- PN - 92/N - 01256/03 Znaki bezpieczehnstwa. Ochrona i higiena pracy
- PN - 82/E - 06290 Zaciski bezgwintowe, rozigczalne do tgczenia przewoddw o przekrojach
do 16 mm?
- PN - 86/E - 06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodow o przekrojach do 120 mm? w wy-
robach elektroinstalacyjnych
-PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do Uzytku domowego i podobnego. Wyma-
gania i badania podstawowe. Potgczenia elektryczne i mechaniczne.
Podczas wykonywania instalacji logicznej nalezy przestrzega¢ nw. norm i przepisow.
* Norma EIA/TIA 568 - Okablowanie telekomunikacyjne w budynkach biurowych EIA/TIA 568 Com-
mercial Building Telecommunications Wiring Standard. Norma definiuje system okablowania obstu-
gujacy srodowisko wielu systemow instalowanych w budynkach Uzytkowych. Ideg normy jest
umozliwienie projektowania i instalowania okablowania w budynku bez znajomosci urzgdzen ko-
munikacyjnych przeznaczonych do instalacji. Sprzet komputerowy i telekomunikacyjny renomowa-
nych dostawcéw jest przystosowany do pracy na okablowaniu wykonanym w tym standardzie
Norma EIA/TIA 568 definiuje nastepujace elementy okablowania strukturalnego:
Horizontal Subsystem - system okablowania poziomego
Backbone Subsystem - system okablowania pionowego
Work Area Subsystem - system stanowisk pracy
Administration Subsystem - centralny punkt dystrybucyjny - CPD, lokalny punkt dystrybucyjny -
LPD
Equipment Room Subsystem - pomieszczenie serweréw
Campus Backbone Subsystem - potgczenia pomiedzy budynkami
Norma scisle definiuje standard potaczen i odlegtosci pomiedzy przedstawionymi elementami oka-

blowania strukturalnego.
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* Norma EIA/TIA 569 - Kanaty telekomunikacyjne w budynkach biurowych EIA/TIA 569 Commer-
cial Building Telecommunications Wiring Standard for Telecommunications Pathways and Spacer.
Norma definiuje zasady projektowania systemu okablowania poziomego i systemu stanowisk pracy
oraz tras prowadzenia kabli i pomieszczen przeznaczonych na krosownice. Norma definiuje zasa-
dy projektowania systemu okablowania poziomego.

* Norma EIA/TIA 606 - Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w budynkach biurowych.
EIA/TIA 606 Administration Standards for the Telecommunications Infrastructure of Commercial
Buildings.

Norma opisuje zasady oznaczania i zarzgdzania elementami w systemach okablowania struktural-
nego.

- BN —84/8984-10 — zaktadowe sieci telekomunikacyjne wewnetrzne

PN-E-08390-3 Wtamaniowe systemy alarmowe — wymagania i badania centrali

PN-93-E-08390/14 Systemy alarmowe Wymagania ogélne

Materiaty do projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP 1996

PZPN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej: projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploata-

cja i konserwacja instalacji




