G.271.B.10.2023 Zyrzyn, dnia 2 stycznia 2024 r.

- Wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniu-

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w  trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowieh
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej ustawa Pzp na zadanie pn.:
wPrzebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP na swietlice wiejskg w miejscowosci
Skrudki”. W odpowiedzi na pytania, przekazane przez uczestnikéw postgpowania, dziatajac na
podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp , Zamawiajacy wyja$nia tresé¢ Specyfikacji Warunkoéw
Zamoéwienia (SWZ).

W zwiazku z pytaniami o tre$¢ przedmiotowego zamowienia na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)
niniejszym wyjasniamy co nastepuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy dysponuje Projektem Technicznym branzy konstrukcyjnej? Prosze o
zataczenie do dokumentacji przetargowe;j.

Odpowiedz nr 1

Z uwagi na uzyskanie pozwolenia na budowe z dnia 27.01.20222r. oraz zgodnie z 6wczesnie
aktualnym Prawem Budowlanym nie byl wymagany projekt techniczny, z uwagi na to
zamawiajacy nie dysponuje projektem technicznym.

Pytanie nr 2
Proszg o zatgczenie do postepowania G.271.B.10.2023 zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

rys. R7 (wraz z opisem), ktore zostalo zalaczone jako uzupelienie do postepowania
G.271.B.10.2022, jesli nadal jest aktualne i obowigzujace. To samo tyczy sie rysunku R6 i detalu
daszka.

Odpowiedz nr 2

Rysunek R7 w zalaczeniu (uwaga zestawienie stolarki zostalo zmienione w stosunku do
postgpowania G.271.B.10.2022)

Odnosnie daszku nad wejsciem proszg do wyceny przyjac¢ konstrukcje drewniang zabezpieczona
przed wilgocig. Daszek pokryty blachg identyczng jak dach budynku. Obrébki blacharskie w
kolorze blachy.

Pytanie nr 3
Proszg o uzupelnienie dokumentacji o przekrdj poprzeczny przez garaz oraz o przekrdj podtuzny

oraz o podanie rzednej spodu sufitu podwieszanego i spodu wigzara dachowego w garazu. W
zwigzku z koniecznoscia zamontowania gramy garazowe] o wysokosci 3,9m spoéd sufitu
podwieszanego nie moze by¢ na rzgdnej +3,05m jak na przekroju. Prosze o detal wigzara w tym
miejscu.
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Odpowiedz nr 3
Zamawiajacy w zalgczeniu uzupelnienia dokumentacj¢ o przekrdj poprzeczny przez garaz.

Pytanie nr 4

Po odbyciu wizji lokalnej stwierdziliSmy, ze rysunki elewacji zardwno stanu istniejacego jak i
projektowanego nie zgadzaja si¢ ze stanem zastanym na miejscu. Prosimy o korekte
dokumentacji. Wg stanu rzeczywistego rzedna posadzki w garazu jest nizej o kilkadziesigt cm
niz na pozostatej czesci budynku. Wg rzutu przyziemia — stan projektowany rzgdna na catosci
budynku 0,00. Prosimy o informacje czy zmieniamy rzgdng posadzki w garazu czy zgodnie z
opisem w garazu nie prowadzimy zadnych prac w ramach posadzki. Jedynie odmalowanie $cian.
Odpowiedz nr 4

Projektowana rzedna +0,00 budynku dotyczy calego budynku. W zalaczeniu poprawiony
Rysunek I1. W garazu nalezy wykona¢ nowg posadzke zgodnie z zataczonym przekrojem

Pytanie nr 5
Cze$¢ garazowa budynku w chwili obecnej docieplona jest styropianem. Prosze o informacje czy

obecne docieplenie nalezy usungc. Jesli tak prosze o podanie ilosci 1 grubosci.

Odpowiedz nr 5

Obecne ocieplenie nalezy usungé. llos¢ okoto: 88,20m?2.

Przedmiar zalagczony do dokumentacji ma charakter orientacyjny, jest dokumentem
pomocniczym i nie stanowi podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy
sporzadzaniu oferty.

Pytanie nr 6
Prosz¢ o uzupelnienie przedmiaru o drzwi D1 i okno O2 i podanie parametrow dla nich

(kolorystyka, material wykonania, podziat, przeszklone/ peine).
Odpowiedz nr 6
Zgodnie z wykazem rysunek R7.1. (zmieniony wymiar bramy na 3,5m)

Pytanie nr 7
Czy brama garazowa ma by¢ sterowana recznie czy automatycznie.

Odpowiedz nr 7
Brama garazowa sterowana automatycznie.

Pytanie nr 8
Zgodnie z opisem zostal wykonany wykop w celu zbadania stanu istniejgcego i stwierdzono, ze

fundamenty nie maja lm glcbokosci posadowienia. Prosze o podanie obecnej rzg¢dnej
fundamentow i podanie rzednej do jakiej nalezy wykona¢ podbicie fundamentéw.

Odpowiedz nr 8

W miejscu wykonania odstoniecia fundamentu glebokosé posadowienia wynosita okolo 60cm.
Podbicie fundamentéw nalezy wykona¢ do glebokosci w gruncie minimum 1m (strefa II).

Pytanie nr 9
Prosze o podanie wspoiczynnik przewodzenia ciepta dla wskazanych w projekcie grubosci
docieplenia (Sciany, fundamenty, strop).
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Odpowiedz nr 9
- Dla styropianu 0,04 W/(m*K)
- Dla welny 0,045 W/(m*K)

Pytanie nr 10

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje zgoda sasiaddw na prowadzenie prac w
granicy dziatki.

Odpowiedz nr 10

Zamawiajgcy dysponuje zgodg sasiadow na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji, jednak nalezy
uwzgledni¢ ewentualne prace odtworzeniowe, w przypadku powstania uszkodzen w ich mieniu
podczas wykonywanych prac.

Pytanie nr 11
Czy w zwigzku z koniecznoscig wykonania trzech dodatkowych otworow drzwiowych w

scianach no$nych, ktore dodatkowo sa w zlym stanie technicznym nalezy wykonaé nowe
naproza? Prosze o zalgczenie detalu i uzupeltnienie dokumentacji i przedmiaru.

Odpowiedz nr 11

Nad otworami drzwiowymi nalezy wykona¢ nadproza. Po rozbidrce stropu w garazu wszystkie
sciany beda niosty tylko siebie. Nadproza mozna wykonaé jako stalowe z 2xC140 lub 2x1140 lub
prefabrykowane 2xL.19 po rozebraniu $cianek od gory.

Pytanie nr 12

Rysunek zagospodarowania terenu nr. Z1 nie wskazuje powierzchni projektowanych utwardzen
z kostki brukowej oznaczonych symbolem nr.2 co uniemozliwia Wykonawcy weryfikacje
przedmiaru planowanych robot. W zwigzku z tym prosimy o zalgczenie nowego rysunku
Zagospodarowania Terenu ze wskazaniem zwymiarowanych powierzchni projektowanych
utwardzen z kostki brukowe;j.

Odpowiedz nr 12

W zalaczeniu rysunek utwardzen.

Pytanie nr 13

Brak w dokumentacji przekrojow przez warstwy projektowanych utwardzen z kostki brukowej
uniemozliwia Wykonawcy weryfikacje technologii wykonania prac brukarskich ujetej w
przedmiarze rob6t. W zwigzku z tym prosimy o uzupelnienie dokumentacji o w/w rysunki.
Odpowiedz nr 13

Do wyceny mozna przyjaé warstwy z przedmiaru. Jednoczesnie z uwagi na brak badan
gruntowych nalezy zalozy¢ do wyceny niekorzystne warunki gruntowe.

Pytanie nr 14
Projekt zagospodarowania terenu w dziale 7,Bilans terenu” podaje powierzchnie

projektowanych utwardzen w ilo$ci 232,00 m2 natomiast przedmiar robot podaje laczna
powierzchnig utwardzen w ilosci: 197,06 m2 (opaska 28,06m2, miejsca parkingowe 80,5m2,
nawierzchnia z kostki 88,5 m2). Prosimy o wskazanie prawidlowej ilosci ktéra nalezy przyjaé w
wycenie prac.

Odpowiedz nr 14

W zalaczeniu rysunek utwardzen.

Do wyceny nalezy przyjaé ilos¢ utwardzen z dokumentacji projektowe;.
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Przedmiar zalaczony do dokumentacji ma charakter orientacyjny, jest dokumentem
pomocniczym 1 nie stanowi podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy
sporzadzaniu oferty.

Pytanie nr 15

Projekt architektoniczno-budowlany w zakresie projektowanych prac podaje odtworzenie zieleni
oraz trawnika, natomiast przedmiar rob6t nie zawiera pozycji zwigzanych z tego typu pracami.
W zwigzku z powyzszym prosimy o uzupelnienie przedmiaru prac o w/w zakres oraz wskazanie
na rysunku Zagospodarowania Terenu nr. Z1 powierzchni projektowane;j zieleni.

Odpowiedz nr 15

Odtworzenie zieleni oraz trawnikéw wynika z ingerencji wykonawcy w zielen w trakcie prac
budowlanych przy budynku. Po wykonaniu prac budowlanych nalezy stan zieleni odtworzy¢.
Przedmiar zalagczony do dokumentacji ma charakter orientacyjny, jest dokumentem
pomocniczym i nie stanowi podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy
sporzadzaniu oferty.

Pytanie nr 16
Prosze o udostepnienie catego projektu miedzy konstrukcji, projektu technicznego branzy

budowlanej, zestawienia stolarki, wykaz wiezby itp...

Odpowiedz nr 16

Dysponujemy projektem budowlanym pn. ”Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP oraz
$wietlicy wiejskiej w msc. Skrudki”. Do przetargu zatgczono komplet posiadanej dokumentacji
projektowe;.

Pytanie nr 17

Czy stolarka okienna ma by¢ koloru biatego z obydwu stron?
Odpowiedz nr 17

Stolarka kolor biaty z obydwu stron.

Pytanie nr 18
Prosze o potwierdzenie, ze stolarka okienna oznaczona na rzucie jako Ol i O2 z opisem ,,bez

zmian” nie podlega wymianie sg to okna na elewacji wschodniej. Wedlug naszej opinii stolarka
powinna zosta¢ wymieniona na stolarke w klasie odpornosci ogniowej poniewaz jest usytuowana
w $cianie oddzielenia p.poz.

Odpowiedz nr 18

Stolarka okienna O1 i 02 podlega wymianie. Sciana szczytowa od strony wschodniej polozona
jest na dzialce nr 272/3. Przedmiotowa $ciana nie jest Sciang oddzielenia p.poz.

Inwestor posiada zgode na realizacj¢ robot budowlanych dla dziatki nr 272/3.

Pytanie nr 19
Prosze o udostepnienie ,,STWIORB” albo podanie wspélczynnikéw przewodzenia ciepla

podstawowych materialow izolacyjnych (styropiany i weina).
Odpowiedz nr 19

- Dla styropianu 0,04 W/(m*K)

- Dla welny 0,045 W/(m*K)
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Pytanie nr 20
Czy roboty izolacyjne elewacji nalezy wykona¢ styropianem z ,frezem” czy Zamawiajacy
zaakceptuje montaz izolacji (styropianu) bez frezu.

Odpowiedz nr 20
Dopuszczalne jest uktadanie styropianu bez frezu.

Pytanie nr 21
Dzieni dobry, Zwracam si¢ z prosba o udostgpnienie dokumentacji o$wietlenia zewnetrznego,

poniewaz w przedmiarze jest montaz 19szt latarni oswietleniowych wraz z oprawami, a w
przekazanej dokumentacji tego nie ma.

Odpowiedz nr 21

W przedmiarze robét pozycje 2.22 oraz 2.23 zostaly wpisane omytkowo. Przedmiar zataczony
do dokumentacji ma charakter orientacyjny, jest dokumentem pomocniczym i nie stanowi
podstawy do kosztorysowania robot przez Wykonawce przy sporzadzaniu oferty. Przedmiot
zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane¢ postanowien § 5 wzoru umowy poprzez dodanie zapisu
pkt. 5) nastgpujace;j tresci ,,Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) -4)(..)

5) dokonanie odbioru zrealizowanych przez Wykonawcg robét.”?

Odbiér przedmiotu Umowy stanowi podstawowy obowiagzek Zamawiajacego wynikajgcy wprost
z brzmienia art. 647 ustawy z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze
zm.) — dalej k.c. Proponujemy wobec tego okreslenie obowigzkéw Zamawiajgcego w sposob
bardziej kompleksowy.

Odpowiedz nr 22

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang¢ postanowien § 6 ust. 1 pkt. 32) wzoru umowy poprzez

zastgpienie ich zapisem: ,,Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
2) -31)(...)

32)w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie ujetych w dokumentacji
projektowej oraz SWZ, a niezb¢dnych do prawidlowego zakonczenia zadania
Wykonawca nie moze ich zrealizowaé¢ bez zgody Zamawiajacego. Wszelkie
samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru iKierownika Budowy beda w tym
zaKkresie s3 bezskuteczne. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o zaistnialej
sytuacji w celu okreflenia rodzaju i sposobu wykonania prac. Koniecznosé
wykonania robét dodatkowych wraz z okreSleniem szacunkowej wartoSci robét
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot budowlanych musi
zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznos$ci robét dodatkowych (przygotowanym
przez nadzor inwestorski na wniosek Wykonawcy) zatwierdzonym przez obie
strony. Zamawiajacy w terminie 7 dni od zlozenia w/w wniosku przez Wykonawce
wraz ze stosownym kosztorysem, przygotuje protokél koniecznosci zawierajacy
ustalenia co do zakresu robét dodatkowych, ich warto$ci oraz terminu wykonania
robot dodatkowych. Po podpisaniu przez obie ze stron tresci protokolu
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konieczno$ci, strony w terminie 3 dni podpisza stosowny aneks do Umowy
obejmujacy ustalenia wynikajace z protokolu Kkonmiecznosci. Wykonawcea nie
zrealizuje robét dodatkowych do czasu podpisania stosownego aneksu do Umowy, a
w przypadku gdy roboty dodatkowe s3 konieczne do zrealizowania kompletnego
przedmiotu Umowy, ma prawo wstrzyma¢ realizacj¢ robét do czasu podpisania
Aneksu do Umowy bez ponoszenia z tego tytulu negatywnych konsekwencji ze
strony Zamawiajacego, w szczegélnosci dotyczacych uprawnienia Zamawiajacego
do odstapienia od Umowy lub naliczenia Wykonawcy kar umownych.”?
Niejednokrotnie w toku realizacji Inwestycji zachodzi konieczno$é wykonania robét
dodatkowych, w szczegélnosci pojawiajacych si¢ na skutek bledéw w przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej okreslajgcej zakres przedmiotu zamoéwienia lub w
rezultacie jej niekompletnosci. Roboty dodatkowe nie sa przewidziane umows, to znaczy, ze nie
zostaly objete one wynagrodzeniem ryczattowym. W praktyce obrotu wykonanie robot
dodatkowych czestokro¢ warunkuje oddanie kompletnego przedmiotu Umowy. Z tych
wzglgdéw procedura dotyczaca przystgpienia do wykonania robét dodatkowych przez
Wykonaweg powinna by¢ szczegétowo okreslona w Umowie. Proponujemy przyjecie
przedstawionych przez nas zapisow.

Odpowiedz nr 23
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 24
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowien § 6 ust. 3 wzoru umowy poprzez jego

usuniecie?

7 uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy wskazanie
zakresu jego obowigzkéw powinno byé precyzyjne. Kwestionowany zapis zawiera
postanowienie zgodnie, z ktérym zakres obowigzkéw umownych Wykonawcy w rzeczywistosci
moze by¢ zmieniony wg uznania Zamawiajacego, co wptywa na niemozno$é jednoznacznego
oszacowania kosztéw Inwestycji oraz poglebia brak réwnowagi stron Umowy.

Odpowiedz nr 24

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowien § 7 ust. 3 wzoru umowy poprzez
zastgpienie ich zapisem: ,,Od daty zawarcia umowy, az do daty podpisania protokolu
odbioru koncowego, Wykonawca bedzie posiadal ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume¢ ubezpieczeniowa réwng co najmniej 10 000 000,00 z1.”?

Co do zasady opis warunku zdolnosci ekonomicznej nie powinien odnosi¢ sic do wartosci
zlozonej oferty, poniewaz po pierwsze, nie zapewnia wyboru wykonawcy, ktéry nalezycie
wykona zamoéwienie.

Tak opisany warunek moze bowiem prowadzi¢ do sytuacji, w ktérej niektérzy z wykonawcow
dostosujg cen¢ oferty do zdolnosci ekonomicznej, jaka sa w stanie wykazaé, nie za$ do
rzeczywistych kosztéw rzetelnego wykonania zamowienia. Taka krotkowzrocznos$é w podaniu
ceny oferty moze z kolei wptyna¢ negatywnie na sposob realizacji zaméwienia.

Tym samym ww. opis warunku moze prowadzi¢ do sytuacji, ktéra nie shuzy wyborowi
wykonawcey zdolnego do wykonania zamoéwienia, a zatem jest zaprzeczeniem celu opisywania
warunkow udzialu w postepowaniu.
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Po drugie, taki opis warunku nie pozwala wykonawcom, ktérzy zamierzaja wskazaé realng cene
oferty (nie zas dostosowana do zdolnosci ekonomicznej), na ocene, czy spelniajg ten warunek,
przed ustaleniem przez nich mozliwosci (m.in. technicznych, logistycznych, kadrowych,
organizacyjnych) wykonania zaméwienia i przed obliczeniem ceny, za jaka ewentualnie sa w
stanie to zaméwienie wykonad.

Po trzecie wreszcie, nie mozna uznaé, ze zamawiajgcy precyzyjnie opisal warunek, skoro
ostateczna wysokos¢ kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci, nie zalezy od cech przedmiotu zaméwienia, ale od tego, jaka cene
zdecyduje si¢ wskaza¢ w swojej ofercie wykonawca.

Tym samym warto$¢ ubezpieczenia nie zostala w ogole zwigzana z przedmiotem zamoéwienia
proporcjonalnie do jego zakresu czy wartosci, ale zostata odniesiona do ceny oferty. Powyzsze
prowadzi do wniosku, ze opis warunku zdolnosci ekonomicznej odnoszacy sie do ceny oferty w
zakresie wymaganej wartosci nie jest zwigzany z przedmiotem zamdwienia i nie jest
proporcjonalny do przedmiotu zamoéwienia.

Odpowiedz nr 25

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 26
2. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowien § 11 ust. 1 wzoru umowy poprzez

zastapienie ich zapisem: ,,Rozliczenie za wykonanie zamoéwienia bedzie nastepowaé
trzema fakturami, wystawianymi w sposéb nastepujacy:

1) pierwsza cze¢sciowa w kwocie 200 000,00 zl1;

2) druga cz¢Sciowa w wysokosci nie wyzszej niz 50 % kwoty dofinansowania przed
koncem 2024 roku, oraz

3) trzecia faktura koncowa stanowigca kwote réznicy pomiedzy wysokoscia
wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w § 10 oraz kwoty stanowiacej sume
faktur wymienionych w pkt. 1) i 2) niniejszego ustepu.

Kazdorazowo zaplata za faktur¢ moze nastapi¢ po potwierdzeniu wykonania danego

zaKkresu robét protokolem robét wykonanych potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.”?

Odpowiedz nr 26

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowien § 11 ust. 1 wzoru umowy poprzez
zastapienie ich zapisem: ,Faktura koncowa zostanie wystawiona na podstawie protokolu
odbioru koncowego robét, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
oraz po przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.”?

W przypadku zachowania zapisu dotyczacego uzaleznienia dokonania platnoéci od
bezusterkowego odbioru, Wykonawca zostaje w catosci obarczony ciezarem ekonomicznym
realizacji powierzonych mu prac, za§ termin zaplaty ulega wydluzeniu w sposéb blizej
nieokreslony. Ma to istotne znaczenie rowniez z punktu widzenia zapiséw dotyczacych zaplaty
na rzecz podwykonawcéw, co do ktorych termin zaptaty nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od
otrzymania faktury podwykonawcy przez Wykonawce.

Zgodnie z dominujaca linig orzecznicza, odbidr robot jest obowigzkiem zamawiajacego (w
relacjach Zamawiajacy — Wykonawca) oraz wykonawey (w relacjii Wykonawca —
podwykonawca), a postanowienie umowne, ktore uzaleznia prawo wykonawcy od podpisania
bezusterkowego protokolu odbioru (protokét bez zastrzezen), uznaé nalezy za niewazne jako
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sprzeczne z istota umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. (zob. wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16). Sady wielokrotnie
wskazywaly, ze koniecznos¢ odbioru ,,bezusterkowego” jest przestanka nieprzewidziang w k.c.,
a art. 647 k.c. definiujagcy umowe o roboty budowlane odwotuje si¢ do ,,odbioru robét” a nie
,»bezusterkowego odbioru robdt” (zob. wyrok Sgdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27
czerwca 2018 r., sygn. V ACa 1302/17).

Roboty budowlane nalezy uznaé za zrealizowane, jesli zostaly wykonane zgodnie z zakresem
przedmiotowym umowy, na co nie ma wplywu zidentyfikowanie przez zamawiajacego
nieistotnych wad, usterek i niedorobek (wyrok Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z dnia 27
pazdziernika 2017 r., sygn. I ACa 321/17). Dlatego tez wystapienie nieistotnych wad i usterek
nie uzasadnia odmowy odbioru robét. Przeciwne podejscie powodowatoby zbyt daleko idaca
nieréwnos¢ stron, rzutujgc tym samym na wymagalno$é roszczenia o wynagrodzenie za ich
wykonanie. Bylaby to zbyt daleko idaca nier6wnos¢ zwlaszcza, jesli wezmiemy pod uwage, ze
wady nieistotne uprawniajg zamawiajgcego do roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji (zob.
wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 pazdziernika 2016 r., sygn. I ACa 138/16).
Przyjmujgc odmienng zasade istnieje takze ryzyko, ze dochodzitoby do wielu naduzyé i
nagminnego przedhuzania procedur odbiorowych celem uchylenia si¢ przez zamawiajacych od
wyplaty wynagrodzenia. Nierzadko odbiory rob6t budowlanych nie dochodzilyby do skutku w
ogodle (zob. wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 31 sierpnia 2016 1., sygn. I ACa
282/16). Ponadto umozliwiatoby to zamawiajgcym naliczanie kar umownych za niedotrzymanie
terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawieniem robét do odbioru w stanie idealnym,
co w praktyce jest niemal niemozliwe (wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 maja
2017 r., sygn. I ACa 1720/16).

Majac na wzgledzie przedstawiong powyzej argumentacje w przypadku wystapienia wad w
robotach na etapie ich czgsciowego rozliczenia, roszczenie o zaplate wynagrodzenia na rzecz
wykonawcy staje si¢ wymagalne w terminie wskazanym w tre$ci faktury zgodnym z
postanowieniami umowy. Jesli roboty zostaty odebrane nie ma przeszkéd do dokonania za nie
zaplaty, nawet jezeli obarczone sa nieistotnymi wadami wskazanymi w tresci zalgczonego do
protokotu wykazu usterek.

W Swietle powyZszego w naszej ocenie tego typu zapisy ograniczajg w sposéb istotny krag
podmiotéw mogacych ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwienia oraz moglyby utrudnié zachowanie
zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedz nr 27

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 28
Czy Zamawiajgcy zgodzi sig¢ na zmiane postanowien § 11 ust. 3 wzoru umowy poprzez

zastapienie ich zapisem: ,,Wynagrodzenie bedzie platne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcey podany na fakturze w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia zlozenia
prawidlowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zapisow §
12 umowy.”?

Odpowiedz nr 28

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pvtanie nr 29
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowienn § 20 ust. 6wzoru umowy poprzez
zastgpienie ich zapisem: ,,W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27
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niniejszej umowy wystapi konieczno§¢ przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia w
stosunku do pierwotnego terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potracié warto§é¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy. W sytuacji,
gdy konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do pierwotnego
terminu realizacji umowy wystapi z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy, Zamawiajacy
pokryje udokumentowane przez Wykonawce¢ koszty zwigzane z przedluzeniem waznosci
whiesionego przez Wykonawce zabezpieczenia lub uzyskania nowego zabezpieczenia na
okres wynikajacy z aneksu do Umowy.”?

Odpowiedz nr 29

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na zmiang postanowien § 22 ust. 5 wzoru umowy poprzez
zastgpienie ich zapisem: ,,Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu
nastepnym liczac od daty podpisania protokotu odbioru keficowego przedmiotu Umowy.”?
Okres gwarancji i rgkojmi biegnie od dnia dokonania odbioru robét, nie za$ od odbioru
bezusterkowego. Zapis umowny uzalezniajacy rozpoczecie biegu gwarancji i rekojmi od odbioru
bezusterkowego jest sprzeczny z powszechnie obowigzujgcym prawem, a w szczegdlnosei z
zapisami art. 353! k.c., art. 58 k.c., art. 647 k.c., art. 568 § 1 k.c. 1 577 § 4 k.c. w zw. z art. 8 ust.
1 ustawy Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp, w zwigzku z art. 16 ustawy Pzp. Jezeli
wykonawca zglosil zakonczenie robot budowlanych, inwestor obowiazany jest dokonaé ich
odbioru. Inwestor ma obowigzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej, a strony umowy o roboty budowlane nie moga
uzalezni¢ wyplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. Nie
mozna uznaé, ze zamawiajgcy moze odmowic przyjecia robdt w przypadku dotkniecia tych robét
Jakimikolwiek wadami, skoro z chwila odbioru zamawiajacy nabywa wobec wykonawcy —
wobec ich stwierdzenia — roszczenia z tytutu rekojmi i ewentualnie gwarancji jakosci, o ile taka
byla przewidziana w umowie.

Odpowiedz nr 30

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane postanowien § 23 ust. 2 wzoru Umowy poprzez
zastapienie ich zapisem: ,,Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie wady,
usterki i szkody w terminie uzasadnionym technologia robét wyznaczonym przez
Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie
ustalonym przez strony w protokole.”?

Odpowiedz nr 31

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 32
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowien § 24 ust. 2 wzoru umowy poprzez

zastapienie ich zapisem: ,,W czasie realizacji robét niezgodnosci realizacji umowy z
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dokumentacja projektows, warunkami technicznymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, wiedza techniczna lub sztuka budowlana wpisuje si¢ do
dziennika budowy. W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy
Wykonawca jest zobowigzany przesla¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedZ na zarzuty
Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego lub osoby pelnigcej nadzér autorski, jezeli
Wykonawea nie zgadza si¢ z dokonanym wpisem. Zamawiajacy zobowigzany jest
poinformowa¢ Wykonawce o ostatecznej decyzji rozstrzygajacej rozbieznosé stanowisk w
terminie 14 dni. W przypadku niezgodnosci realizacji umowy w zwiazku z zauwazonymi
przez Wykonawce bledami dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, Wykonawca zglosi wystepujace
niezgodno$ci na podstawie stosownego wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o ostatecznej decyzji rozstrzygajacej
rozbieznos$¢ stanowisk w terminie 14 dni. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
prawidlowos¢ i kompletno$é przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
warunkow technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.”?
Odpowiedz nr 32

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmian¢ postanowien § 24 ust. 3 wzoru umowy poprzez ich
usuni¢cie?

Przestanki odstgpienia od Umowy oraz naliczenia kar umownych zostaly wskazane w tresci
stosownych postanowien umowy. Podkresli¢ nalezy, iz powinny one by¢ okreslone w sposob
jasny i precyzyjny, co w szczegdlnosci ma znaczenie przy okresleniu podstaw do odstgpienia od
Umowy, ktérego skutkiem jest zniweczenie stosunku prawnego taczacego strony. W zwigzku z
powyzszym podstawa do odstgpienia od Umowy nie moze by¢ jakiekolwiek ,,naruszenie
warunkow umowy”, a jedynie w sposob wyrazny okreSlone zawinione przez wykonawce
naruszenie istotnych postanowien Umowy. W zwigzku z tym postuluyjemy usuniecie
kwestionowanego zapisu jako zbegdnego oraz zbyt ogolnego, a jednoczesnie dajacego
Zamawiajacemu nieproporcjonalnie szerokie uprawnienia.

Kwesti¢ niewykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy
lub zaniedbywania zobowigzan umownych w sposoéb razacy przez Wykonawce, co skutkuje
odstgpieniem od Umowy reguluja juz postanowienia § 26 ust. 1 pkt. 10) oraz § 26 ust. 2 wzoru
Umowy. Tymczasem kwestionowany zapis § 24 ust. 3 wzoru Umowy jest zarowno zbedny jak i
skonstruowany w sposob nieprawidlowy. Zgodnie z art. 395 § 1 k.c. mozna zastrzec, Ze jednej
lub obu stronom przystugiwaé bedzie w ciggu oznaczonego terminu prawo odstgpienia od
umowy. Prawo to wykonywa sie przez oswiadczenie ztozone drugiej stronie. Wymog okreslenia
terminu, w ciagu ktérego stronie lub stronom bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od umowy
stuzy ograniczeniu czasu trwania stanu niepewnosci co do istnienia uprawnien i obowigzkéw
umownych.

Przestankg skutecznosci zastrzezenia prawa odstapienia od Umowy jest ograniczenie go
terminem koficowym. Moze on by¢ oznaczony w dowolny sposob, takze przez wskazanie
zdarzenia, ktére z pewnoscia nastapi w przysziosci, lecz nie wiadomo kiedy (tak np. SN w
wyroku z 18.10.2012 r., V CSK 417/11). Nie oznacza to, ze Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy ,,w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym”. Strony umowy o roboty
budowlane zgodnie z dyspozycja zawarta w przepisie art. 353! k.c, moga samodzielnie
uksztattowaé przestanki odstgpienia od umowy. Przestanki te muszg by¢ jednak jednoznaczne
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oraz wskazywa¢ konkretne okolicznosci po zaistnieniu ktérych danej stronie bedzie
przystugiwato prawo odstgpienia od Umowy.

Odpowiedz nr 33

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 34
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmian¢ postanowien § 25 ust. 1 pkt. 2), pkt. 7) — pkt. 12) oraz

usuni¢cie postanowien § 25 ust. 1 pkt. 13) wzoru umowy: ,Zamawiajacy naliczy kary
umowne:

1) (..

2) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wartosci brutto
nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaplaty i 0,01 % wartoSci
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za kaidy rozpoczety dzien zwloki w
dokonaniu zaplaty,

3) -6)(..)

7) z tytulu odstapienia od umowy, przez ktoérakolwiek ze stron, z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy,

8) z tytulu zwloki Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o
ktorym mowa w § 29 pkt 2 w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, ale nie wigcej niz 0,1
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10,

9) z tytulu nieprzekazamia przez Wykonawc¢ Zamawiajacemu informacji o
zaistnieniu zmiany w wykazie oséb, o ktorym mowa w § 28 pkt 2 w
wysokosci 100,00 zl (slownie: sto 00/100 zlotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

10) z tytulu stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezgodnosci stanu faktycznego
dotyczacego os6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 28 pkt 1 z
przedlozonym wykazem oséb, w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100
zlotych) za kaidy stwierdzony przypadek,

11) z tytulu stwierdzenia wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w § 28 pkt 1)
przez osob¢ niezatrudniona na umowe o prace, w wysokosci 500,00 zi
(slownie: piecset 00/100 zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

12)z tytulu zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu dokumentéw, o ktoérych
mowa w § 28 pkt 3 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym
mowa w § 10 za kazdy dzienn zwloki, ale nie wi¢cej niz 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10;

13) usunigto.”?

Odpowiedz nr 34
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowien § 25 ust. 3 wzoru umowy poprzez
zastgpienie ich zapisem: ,f.gczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moze
dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy nie przekroczy 20 % wynagrodzenia okre§lonego
w § 10 umowy.”?

wPrzebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP na swietlice wiejskq w miejscowosci Skrudki”
Strona ll z 16




Kary umowne w wysokosci proponowanej przez Wykonawce w sposdb wystarczajacy
zabezpieczajg interesy Zamawiajacego, zas ich przyjecie w wysokosci okreslonej w umowie w
sposob istoty zwigksza ryzyko kontraktowe, ktore wplywa na cene ustalong w ofercie
Wykonawcy. Maksymalizacja kar umownych, a zatem podnoszenie ryzyka po stronie
Wykonawcy, musi zostaé uwzgledniona w kwocie oferty, co jest sprzeczne z zasada
racjonalnego gospodarowania srodkami publicznymi — wyrazajacej sie¢ w realizacji zaméwienia
publicznego przy mozliwie najmniejszych srodkach. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
judykatury ,, Konsekwencje zawarcia w zaigczonym do SIWZ wzorze umowy postanowienia
przewidujgcego kare umowng w razgco wygdorowanej wysokosci. Naruszenie procedury
udzielania zamoéwien publicznych jako potencjalne Zrédio szkody w budzecie UE (teza aktualna).
Istnienie w zalgczonym do SIWZ wzorze umowy postanowienia przewidujgcego kare umowng w
razgco wygorowanej wysokosci moze powodowac podwyzszenie cen w skiadanych ofertach (z
uwagi na wyzsze ryzyko zwigzane z zawarciem umowy), a prawdopodobne jest takze, iz niektore
podmioty w ogdle nie przystqpiq do przetargu, nie chcge narazaé sie na realne ryzyko uiszczenia
kary umownej, czynigcej umowe nieatrakcyjng finansowo.” (Wyrok Sadu Apelacyjnego w
Krakowie z dnia 14 czerwca 2017 I ACa 1824/16).

W swietle powyZzszego zwracamy si¢ o przyjecie w/w zapiséw wzoru umowy odnoszacych sie
do kar Umownych w zaproponowanym brzmieniu.

Odpowiedz nr 35

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 36
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmian¢ postanowien § 25 ust. 5 wzoru umowy poprzez

zastgpienie ich zapisem: ,,Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego przewyiszajacego wysokosé¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.”?

Odpowiedz nr 36

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na zmiang postanowien § 25 ust. 7 wzoru umowy poprzez
zastgpienie ich zapisem: ,,Kary umowne nie podlegaja kumulacji”?

Roszczenie o zaplate kary umownej na wypadek zwloki lub op6znienia nie przystuguje stronie
odstepujacej od umowy wzajemnej. jezeli w umowie zastrzezono réwniez taka kare w zwiazku z
odstapieniem od umowy — wynika z wyroku Sadu Najwvzszego.

Niedopuszczalne jest laczne dochodzenie kary umownej zastrzezonej na wypadek opdznienia
lub zwloki w wykonaniu zobowigzania oraz kary umownej przewidzianej na wypadek
odstapienia od umowy. Zakaz kumulowania kar umownych wynika z orzecznictwa SN (zob.
uchwala SN z 18.7.2012 r., Il CZP 39/12, Legalis). Jezeli wigc w umowie przewidziano
odrebna kare umowna w zwiazku z odstapieniem od umowy. to nalezy przyjac. ze tak okreslona

kara miata rekompensowa¢ szkode — w przewidywanym przez strony rozmiarze — jakiej dozna

strona na skutek niewykonania zobowiazania w nastepstwie odstapienia od umowy. Podstawa

zastrzezenia tej kary. co do wysokosci. byla bowiem okreslona kalkulacia hipotetycznej i
specvficzne] szkody. jaka poniesie strona w zwiazku z niewykonaniem zobowiazania w
nastepstwie odstapienia od umowy. Przyjmuje sie, ze zakres szkody spowodowanej

niewykonaniem zobowigzania jest specyficzny z tej racji, Ze na jej rozmiar wptywa takze szkoda
doznania na skutek okreslonego przejawu nienalezytego wykonania zobowigzania przez
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dluznika w okresie poprzedzajacym rozwigzanie umowy (zob. wyrok SN z 24.5.2012 r., V CSK
260/11, Legalis). W razie niewykonania zobowiazania, wierzyciel nie moze dochodzi¢ lacznie
kar umownych za nienalezyte jego wykonanie, i z tytulu jego niewykonania, jednak, co do
zasady, nie jest w takiej sytuacji pozbawiony prawa wyboru podstawy naliczania tej kary i w
konsekwencji domagac¢ si¢ kary umownej z tytulu nienalezytego wykonania zobowigzania (zob.
wyrok SN z 28.6.2017 r., IV CSK 525/16, Legalis).

P. Drapala w glosie do uchwaly Sgdu Najwyzszego z 18.07.2012 r., Il CZP 39/12, LEX nr
1271627, wskazal, ze: ,,Zlozenie przez strong¢ o$wiadczenia woli o odstapieniu od umowy
stanowi wykonanie przystugujacego jej uprawnienia ksztaltujacego i zdarzenie to per se nie
moze uzasadnia¢ powstania roszczenia o kar¢ konwencjonalng. U podstaw obowigzku zaplaty
kary umownej lezy natomiast zawsze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania
niepienigznego (art. 483 k.c.), za ktore dluznik ponosi odpowiedzialnos¢ (art. 471 k.c.).
Zdarzenie to w konsekwencji moze skutkowa¢ powstaniem po stronie wierzyciela ustawowego
lub umownego uprawnienia do odstapienia od stosunku obligacyjnego i w dalszej konsekwencji
— skorzystaniem z tego uprawnienia. Zatem zastrzezenie kary umownej «na wypadek
odstapienia» traktowaé nalezy jako skrot semantyczny zawarty w postanowieniu umownym,
przez ktdére strony zmierzaja do nalozenia na jedng z nich obowiazku zaplaty kary za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania niepienieznego (art. 483 § 1k.c.), o ile
zdarzenie to stanie si¢ przyczyna odstapienia od umowy przez drugg strone. Odmiennos¢ tej kary
nie dotyczy zatem przestanek jej powstania, lecz zakresu potencjalnej szkody, ktora z woli stron
kompensuje. Stanowi ona indemnizacj¢ nie tylko uszczerbku wynikajgcego z naruszenia danego
obowigzku niepienieznego przez dluznika, ale takze szkody (w tym utraconego zysku)
wynikajgcej z przedwczesnego zakofczenia stosunku obligacyjnego, bedacego konsekwencija
tego naruszenia. Kara umowna «na wypadek odstgpienia», podobnie jak typowa kara
konwencjonalna, nalezy si¢ wierzycielowi jedynie wowczas, gdy odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére dtuznik ponosi odpowiedzialnosé. W judykaturze dominuje
poglad, ze do odpowiedzialnosci odszkodowawczej zart. 494 k.c. in fine ma zastosowanie
wprost art. 471 k.c. Rowniez w doktrynie wyrazane sg zapatrywania, zgodnie z ktérymi
wspomniane odszkodowanie ksztattuje sie «na zasadach ogdlnych» (art. 363 § 2, art. 471 k.c.), z
kolei «art. 494 k.c. nie stanowi samodzielnej podstawy roszczen odszkodowawczych, a jedynie
odsyta w tym zakresie do art. 471 k.c.” .

W zwigzku z powyzszym pozostawienie w/w zapiséw umowy w dotychczasowym ksztalcie
wymusza na Wykonawcy ponoszenie rozszerzonego zakresu ryzyka kontraktowego, a co za tym
idzie — podwyzszenie ceny oferty.

Odpowiedz nr 37

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wprowadzenie w § 25 wzoru umowy postanowien ust. 10 o
nastgpujagcym brzmieniu: ,,Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w razie:
odstgpienia od umowy przez Wykonawce wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy badz odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
jego stronie w wysokosci 10% sumy wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10”?

Odpowiedz nr 38

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 39
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Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane postanowien § 26 ust. 1 pkt. 4), 5) i 10) wzoru umowy
oraz usunigcie postanowien § 26 ust. 1 pkt. 3), 7) i 8) wzoru umowy poprzez zastapienie ich
zapisem: ,,Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) -2)(..)
3) usunieto
4) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich,
pomimo bezskutecznego uplywu terminu dodatkowego nie krétszego niz 21 dni roboczych
wskazanego w tre$ci wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 21 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowil ich
pomimo bezskutecznego uplywu terminu dodatkowego nie krétszego niz 21 dni
roboczych wskazanego w tresci wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

6) (...)

7) Usunigto.

8) Usunigto.

9 (..)

10) Pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego ze wskazaniem sposobu
naruszen, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
umowy, wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami post¢powania, stosuje
materialy lub urzadzenia niezgodne z wymaganiami, zaniedbuje zobowijzania
umowne, pomimo bezskutecznego uplywu terminu dodatkowego nie krétszego niz
21 dni roboczych wskazanego w tre§ci wezwania Zamawiajacego zlozonego
na piSmie,

11)(...)”?

Odpowiedz nr 39
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 40
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiane postanowien § 26 ust. 2 wzoru umowy poprzez

zastapienie ich zapisem: ,,Odstapienie od umowy, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 9
poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem Wykonawcy do nalezytego wykonywania
umowy badi innego zachowania zgodnego z umows, prawem lub zasadami wspélzycia
spolecznego. Zamawiajacy wyznaczy termin min. 21-dniowy (21 dni roboczych) na
realizacj¢ tresci wezwania. Termin, o ktérym mowa w ust. 3, w przypadku braku podjecia
dzialaf, do ktérych strona jest wzywana, jest liczony od uplywu 21 dni roboczych od
terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania moga by¢ przekazywane za pomoca poczty
elektronicznej.”?

Odpowiedz nr 40

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowieri § 26 ust. 8 wzoru umowy poprzez
zastgpienie ich zapisem: ,,Odstgpienie od umowy w czgsci bedzie wywieralo skutek na
przyszlo§é.”?

Odpowiedz nr 41

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 42
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowien § 26 wzoru umowy poprzez dodanie zapisu

ust. 9 o nastgpujgce;j tresci: ,,Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy
lub odmawia podpisania protokolu koncowego odbioru robot - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy opoinia si¢ z zaplatg faktury Wykonawcy o 30 dni w stosunku do
terminu zaplaty wskazanego w jej tresci - odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o powyiszej
okolicznosci.” ?

Odpowiedz nr 42
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 43
Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowiefi § 29 ust. 13 wzoru umowy poprzez

zastgpienie ich zapisem: ,,JeZeli zmiana ceny materialéw lub kosztéw, o ktérej mowa w ust.
12, wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie zmieni si¢ 0 minimum 2 %, kaida ze Stron uprawniona bedzie do
wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia. Zmieniona
wartos¢ wynagrodzenia, obowiazywa¢ bedzie od miesigca nastepujacego po miesigcu, w
ktérym Strona wystapila z takim wnioskiem. Poczatkowym terminem ustalenia
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.”?

Odpowiedz nr 43

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowiehi § 29 ust. 14 wzoru umowy poprzez
zastapienie ich zapisem: ,,Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13, ustalana bedzie
w oparciu
o wskaznik zmiany cen produkeji budowlano-montazowej w ujeciu kwartalnym
publikowany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego. Zmiana wynagrodzenia
zostanie dokonana o warto$¢ wskaznika, o ktorym jest mowa w zd. 1.”?

Odpowiedz nr 44

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiajgcy zgodzi sig na zmiang postanowien § 29 ust. 15 wzoru umowy poprzez
zastgpienie ich zapisem: ,,Strona wnioskujaca o zmiane wysokosci wynagrodzenia moze
wystapi€ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 13 nie cze$ciej niz raz na kwartal, przy czym
z pierwszym wnioskiem Strona moze wystapi¢ po uplywie 3 miesigcy liczonych od dnia
zawarcia umowy.”?

Odpowiedz nr 45

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 46
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Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmiang postanowien § 29 wzoru umowy poprzez dodanie
postanowieni ust. 17 o nastgpujgcym brzmieniu: ,,Strona umowy wystepujaca o dokonanie
zmiany umowy zlozy drugiej stronie wniosek uwzgledniajacy waloryzacje cen dokonana
zgodnie z § 29 ust. 12 — 16 wraz ze wskazaniem na potrzeb¢ dokonania waloryzacji
wynagrodzenia. Aneks wprowadzajacy zaakceptowang zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
powinien by¢ zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedlozenia danej
stronie umowy wniosku.”?

Odpowiedz nr 46

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiajgcy zgodzi si¢ na dodanie w tresci § 30 wzoru umowy postanowien ust. 6 w
nastgpujagcym brzmieniu: ,, Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu klauzule informacyjna,
stanowigca informacj¢ wymagana na mocy art. 13 oraz 14 RODO, za$§ Zamawiajacy
oSwiadcza, Ze zapoznal si¢ jej trescia oraz zobowiazuje si¢ niezwlocznie udostepni¢ jej tresé
wszystkim osobom, ktérych dane osobowe przekazuje Wykonawcy.”?

Odpowiedz nr 47

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Powyzsze pismo stanowi integralna czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Do wiadomosci:

1. Wszyscy uczestnicy postepowania

2. strona internetowa https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=797

3. strona internetowa prowadzonego postgpowania (link prowadzacy bezposrednio do widoku
postepowania na Platformie e-ZamOwienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-
0c2a4ba%-98cd-11ee-ba3b-4e891c384685
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